कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लो.नि.वि., सेतु निर्माण मंडल, रायपुर

आकाशवाणी के पिछे सिरपुर भवन, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771–2426515, फैक्स नं.0771–2424360, ईमेल–sebr.raipur@nic.in

ज्ञाप क्र.2614/सा./58/2020–21/ रायपुर दि. 5/11/2020

निविदा संशोधन सूचना
(1st Amendment)

इस कार्यालय के ज्ञाप क्र. 2466/NIT No. 02 /setu/2020 Raipur Date 22-10-2020 के द्वारा झुला पुल के लिए कंसलटेन्सी हेतु निविदा आमंत्रित की गई –

Name of work - Consultancy Service for preparation of Detailed Project report & Project Management During Execution for Construction of Suspension Bridge (Jhula) Across Kharun River In Thakurain Tola Near Shiv Mandir.

उपरोक्त कार्य के निविदा में संशोधन (1st Amendment) किया गया है जो निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पूर्व में अनुमोदित (संशोधित पृष्ठ क्र)	संशोधित
1.	पृष्ठ–क्र. 4, के सरल क्र. 5 में वर्णित - Last date and time of Submission of Bid by speed post & Registered post only (Bid Due Date) upto 17:00 hrs Date 10/11/2020 के स्थान पर	**upto 17:00 hrs Date 18/11/2020** पढ़ा जावे **(Amended)**
2.	पृष्ठ–क्र. 4 के सरल क्र. 7 में वर्णित – Opening of Technical Bid At 12:00 hrs, Date 11/11/2020 के स्थान पर	**At 12:00 hrs, Date 19/11/2020** पढ़ा जावे **(Amended)**
3.	पृष्ठ–क्र. 34 में **TERMS OF REFERENCE** **Stage I : Pre-tender stage,** **Stage II : Tender stage up to award of tender** The important aspects of the Request for Proposal (RFP) document regarding design and specifications are as follows: के स्थान पर	**TERMS OF REFERENCE** **Stage I : Pre-tender stage, Up to award of Tender** **Stage II : Up to P.G. Period of work** The important aspects of the Request for Proposal (RFP) document regarding design and specifications are as follows: पढ़ा जावे **(Amended)**
4.	पृष्ठ–क्र. 34 के सरल क्र. 2.1 में वर्णित – **1. Approximate Cost of Project - 2289.20 Crore** के स्थान पर	**1. Approximate Cost of Project - 22.89 Crore** पढ़ा जावे **(Amended)**
5.	पृष्ठ–क्र. 45 के सरल क्र. 7.2 में वर्णित –**7.2 (A) Break-up of the fees payable for the different Activity for DPR:-** के स्थान पर	**7.2 (A) Break-up of the fees payable for the different Activity for DPR:- (Rs.17.17 Lakh)** पढ़ा जावे **(Amended)**

6.	पृष्ठ–क्र. 46 के सरल क्र. 11 में वर्णित – During construction stage and after approval of as built drawings. **18 months** or till completion of project whichever is later, as per original construction time के स्थान पर	During construction stage and after approval of as built drawings. **12 months** or till completion of project whichever is later, as per original construction time पढ़ा जावे **(Amended)**
7	पृष्ठ–क्र. 46 के सरल क्र. 7.2(B) में वर्णित – **7.2 (B) Break-up of the fees payable for the different Activity for PMC: -** के स्थान पर	**7.2 (B) Break-up of the fees payable for the different Activity for PMC: - (Rs. 17.17 Lakh)** पढ़ा जावे **(Amended)**
8	पृष्ठ–क्र. 46 के सरल क्र. 7.2(B) में वर्णित – **(C)** Defect liability period - 36 Month form Completion of Project के स्थान पर	**(C)** Defect liability period -Up to P.G. Period of work पढ़ा जावे **(Amended)**
9	पृष्ठ–क्र. 64 के सरल क्र. 8 में वर्णित – **8. Effect of change in the scope of the work on consultancy fee-** **1. Approximate cost of project -2289.20 crore** के स्थान पर	**1. Approximate cost of project - 22.89 crore** पढ़ा जावे **(Amended)**

नोटः– अधिक जानकारी के लिए लोक निर्माण विभाग एवं छ.ग. शासन के वेब साईट https://pwd.cg.nic.in एवं http://cgstate.gov.in के सूचना पटल पर देख सकते है तथा विभाग के दूरभाष क्र. 0771–2426515, 0771–4091255 एवं ईमेल– sebr.raipur@nic.in पर संपर्क कर सकते है।

अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सेतु मंडल, रायपुर